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COMUNE DI FIRENZE

MERCAFIR S.c.P.A. - Piazza Eugenio Artom, 12

Edificio A1-A2 — Lavori di ripristino di n°4 lucernari in copertura

Capitolato dei lavori

1) Descrizione dei lavori oggetto dell’appalto

I lucernari in oggetto sono ubicati sulla copertura del padiglione denominato A1-A2 all’interno
dell’arca Mercafir — Firenze.

Sono costituiti da elementi continui a sezione triangolare di lunghezza circa 40 m. in traliccio di
acciaio con tamponamento in lastre di policarbonato e parzialmente in pannello sandwich.
Esternamente alle lastre sono presenti schermi frangisole su supporto in acciaio.

Al fine di procedere alla generale rifunzionalizzazione dei manufatti ed evitare le molteplici
infiltrazioni d’acqua presenti D’intervento prevede la completa sostituzione delle lastre in
policarbonato ¢ I’eliminazione degli schermi frangisole le cui strutture portanti, attraversando il
policarbonato, provocano 1 difetti di tenuta all’acqua riscontrati.

Le opere descritte riguardano n° 4 lucernari, identificati nella tavola grafica allegata.
Per ottenere la schermatura ai raggi solari sulle facce dei lucernari maggiormente esposte al sole
e prevista la sostituzione del policarbonato con pannelli sandwich opachi con finitura in lamiera

preverniciata.

Alla base delle facce inclinate, ovvero al contatto con il piano di copertura, & prevista la ripresa
dell’impermeabilizzazione secondo quanto indicato nel progetto.
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Piu’ precisamente 1’intervento prevede le opere e lavorazioni di seguito descritte.

1.1Smontaggqi

E prevista la completa rimozione e smontaggio degli elementi frangisole attualmente in opera
compreso il taglio e la rimozione delle piastre di ancoraggio ed elementi di supporto collegati alla
struttura metallica principale con il completo ripristino dei punti di taglio mediante perfetta
molatura e successiva zincatura a freddo.

Analogamente e prevista la completa rimozione e smontaggio di tutti i pannelli in policarbonato
e/o sandwich in lamiera presenti sulle facce dei lucernari, compresi profili di finitura, scossaline,
attacchi e quant’altro necessario per ottenere la struttura pulita, pronta per il montaggio dei nuovi
elementi. Idem per le scossaline in lamiera poste in sommita del lucernario.

Sono escluse le facce triangolari occupate dai canali di espulsione aria interna.

E compreso anche il calo a terra e trasporto a discarica di tutti gli elementi provenienti dallo
smontaggio compresa la pulitura completa delle zone di intervento e ripristino delle condizioni
iniziali per il successivo intervento di tamponatura.

1.2Pannellature sandwich

Le facce dei lucernari indicate nelle tavole prevedono la nuova tamponatura con pannelli
sandwich a doppia lamiera di acciaio zincato e poliuretano con giunti ad incastro aventi resistenza
100 kg/mq su luce di appoggio effettiva fra il traverso di appoggio inferiore e quello superiore.
Saranno disposti sui lati lunghi indicati nella tavola di progetto e nelle facce triangolari di testata
non occupate dai canali di espulsione aria. I pannelli dovranno essere posati e fissati alla struttura
esistente a regola d’arte con lamiere di sovrapposizione sui lati verticali per la perfetta tenuta
all’acqua. Spessore minimo totale della pannellatura mm 60 + greca. Colore RAL chiaro a scelta
della D.L.

| fissaggi saranno del tipo passante sulle sottostrutture attualmente in opera con utilizzo di
cappellotti coprigiunto a vista e guarnizioni per la tenuta all’acqua.

1.3Pannelli in Policarbonato

La tamponatura dei lati lunghi e delle testate a forma triangolare dei lucernari indicati nella
tavola di progetto é costituita da pannelli traslucidi in policarbonato alveolare su appositi profili in
alluminio per sistema modulare tipo GP WALL 500/40 MonoX composto da pannelli estrusi in
policarbonato alveolare ad incastro maschio/femmina, spessore 40 mm, struttura interna 4 pareti a
X, protezione UV coestrusa sul lato esterno, chiusura degli alveoli con nastro in alluminio
adesivizzato; larghezza modulo 500 mm, lunghezza a misura; trasmittanza termica certificata Ug =
1,6 W/m2 K.

| pannelli devono essere completati da profili perimetrali in alluminio anodizzato colore argento
satinato, opportunamente fissati alle strutture esistenti, guarnizioni esterne in EPDM, staffa di
fissaggio in alluminio o in acciaio.



L’Impresa ha ’onere di consegnare la scheda tecnica alla D.L. prima della fornitura con la
certificazione sulla trasmittanza termica e la garanzia decennale del manufatto.

1.4Impermeabilizzazione

E prevista la ripresa dell’impermeabilizzazione addossata alla base dei lucernari oggetto
dell’ Appalto, che sara estesa sulla copertura esistente (in corrispondenza dei due lati lunghi ) fino a
50 cm. oltre il colmo delle pendenze e/o bordo esterno della copertura, nonché sui lati corti secondo
quanto indicato nella planimetria della tavola di progetto.

1.5Scossalina di colmo

In corrispondenza del colmo sara posta in opera una nuova scossalina in lamiera di alluminio
pressopiegata e sagomata con medesime dimensioni di quella esistente , posta in opera con
coprigiunti e sigillature a perfetta tenuta d’acqua, complete di isolante di rinforzo e tappi sagomati.

A conclusione del montaggio delle pannellature sulle facce dei lucernari € previsto il rifacimento
di tutte le scossaline di rifinitura con lamiera di alluminio poste in opera complete di coprigiunti e
sigillature a raccordo fra le due testate e le parti lunghe.

1.60Oneri complementari

La particolare natura dell’intervento impone il perfetto rispetto delle norme di sicurezza, sia nei
confronti dei locali posti al di sotto dei lucernari e delle persone che vi lavorano, sia per le
operazioni di smontaggio € montaggio previste nell’ Appalto.

Sono da comprendere nei prezzi delle lavorazioni i trasferimenti, il carico, trasporto e
smaltimento dei materiali di resulta a discarica autorizzata (compresi oneri di smaltimento) , 1’uso di
mezzi elevatori, scarico in cantiere, trasporto in quota, manovalanza, attrezzature di cantiere e
quant’altro occorra per la corretta esecuzione dei lavori per dare le opere compiute.

L’Impresa ha inoltre I’onere della completa pulizia delle aree di lavoro relative ad ogni fase e tali
oneri sono compresi e compensati nei prezzi di Appalto.

Tutti i materiali dovranno essere impiegati seguendo scrupolosamente le specifiche fornite dalla
casa produttrice al fine di ottenere il risultato voluto.



