
 

oggetto

tipo elaborato COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

proprietà

committente

Piazza Artom, 12 - 50127 Firenze (FI)

nome elaborato 1731.KP.ST00.005.001

progetto 1731 - MERCAFIR S.c.p.a.

data 30/08/2022

revisione 01

a cura di SM
verificato da CL
approvato da CL

MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE IN LEGNO – 

PADIGLIONI: A; C; F6; L1;L2Mercafir S.c.p.A.

Mercato Ortofrutticolo di Firenze in

Piazza Artom, 12

50127 Firenze (FI)

MERCAFIR S.c.p.a.

MERCAFIR S.c.p.a.



gruppo di progetto

Coordinamento

ing. Carlo Lippo

Progetto 

ing. Carlo Lippo

geom. Simone Finesso

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

ing. Paolo Montini

consulenti specialistici

Timbro e firma

.....................................................

.....................................................

.....................................................



A
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E 

RIGENERAZIONE DI PRIMA FASE
72.245,03€     

A1 RIPARAZIONE TRAVI PADIGLIONI L1, F6 66.552,88€     

B INDAGINI 19.749,38€     

C MANUTENZIONE TRIENNALE 40.694,57€     

D SICUREZZA (non soggetta a ribasso) 19.357,20€     

TOTALE RIBASSABILE (A+B+C) 199.241,86€   

Nel presente documento sono riportati i computi metrici estimativi relativi agli interventi di 

manutenzione e rigenerazione di prima fase, delle indagini, della manutenzione programmata per 3 

anni e della sicurezza. Si riporta di seguito un riepilogo dei vari importi:

I computi metrici estimativi sono stati realizzati adoperando le voci di tariffa del Prezzario della 

Regione Toscana 2022. 

Laddove necessario, sono stati elaborati dei Nuovi Prezzi adoperando costi delle Risorse Umane, 

Materiali e Attrezzature reperiti dai listini aggiornati all'anno 2022 messi a disposizione dalla Regione 

Toscana.

NOTA

Nelle analisi prezzo relative alle lavorazioni da svolgersi in quota, si è omessa la quantificazione del 

noleggio dell'autocarro con cestello elevatore in quanto tale costo è stato computato nel computo 

della SICUREZZA per tutto il periodo dele lavorazioni.



1,00

Descrizione lavori

Codice 

Prezziario 

di riferimento 

= =  Lungh.  Largh.  Alt./p. u.m  Q  Quantità 
 Prezzo

unitario 
 Importo 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 INTERVENTI DI RIPRISTINO 

N.B. Tutte le eventuali marche di materiali e/o 

apparecchiature riportate nel presente elaborato 

hanno il solo scopo di definire uno standard 

qualitativo di riferimento , in fase di esecuzione 

lavori la scelta dei vari mareriali sarà concordata 

con la D.L.

 PADIGLIONE A - INTERVENTI DI RIPRISTINO 

A NP.01 Pulizia degli appoggi manualmente attraverso

la rimozione di eventuali depositi ostacolanti e

lavaggio delle stesse con acqua a pressione per

la rimozione di eventuali incrostamenti.

26             2,00         cad 52,00           

52,00           52,00           61,06€          3.174,87€            

A NP.02 Pulizia dei canali di gronda manualmente 

attraverso la rimozione di eventuali depositi

ostacolanti e lavaggio delle stesse con acqua a

pressione per la rimozione di eventuali

incrostamenti.

168,00     ml 168,00         

168,00         168,00         3,46€            581,88€               

A NP.03 Trattamento protettivo mediante applicazione 

di vernice impregnante sulle superifici in legno

lamellare in doppio strato passate a distanza di

almeno 24 ore, previa carteggiatura ed

eventuale rimozioni di superfici altamente

degradate

travi principali esterne + trave di bordo 334,30     mq 334,30         

334,30         334,30         31,37€          10.487,66€          

TOTALE PADIGLIONE A 14.244,41€        

 PADIGLIONE C - INTERVENTI DI RIPRISTINO 

C NP.01 Pulizia degli appoggi manualmente attraverso

la rimozione di eventuali depositi ostacolanti e

lavaggio delle stesse con acqua a pressione per

la rimozione di eeventuali incrostamenti.

19             cad 19,00           

19,00           19,00           61,06€          1.160,05€            

C NP.02 Pulizia dei canali di gronda manualmente 

attraverso la rimozione di eventuali depositi

ostacolanti e lavaggio delle stesse con acqua a

pressione per la rimozione di eventuali

incrostamenti.

120,00     ml 120,00         

120,00         120,00         3,46€            415,63€               

C NP.03 Trattamento protettivo mediante applicazione 

di vernice impregnante sulle superifici in legno

lamellare in doppio strato passate a distanza di

almeno 24 ore, previa carteggiatura ed

eventuale rimozioni di superfici altamente

degradate

elementi in classe 2 e 3 665,72     mq 665,72         

665,72         665,72         31,37€          20.884,97€          

C NP.07 Riparazione di trave danneggiata mediante la

rimozione delle parti guaste e sostituzione con

protesi in lamello di legno nuove aventi le stesse

caratteristiche, incollate e chiodate alla struttra

esistente.

trave danneggiata 1               cad 1,00             

1,00             1,00             674,66€        674,66€               

TOTALE PADIGLIONE C 23.135,31€        

 PADIGLIONE F6 - INTERVENTI DI 

RIPRISTINO 

F6 NP.01 Pulizia degli appoggi manualmente attraverso

la rimozione di eventuali depositi ostacolanti e

lavaggio delle stesse con acqua a pressione per

la rimozione di eeventuali incrostamenti.

10             cad 10,00           

10,00           10,00           70,00€          700,00€               

 Art. 

C
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F6



Descrizione lavori

Codice 

Prezziario 

di riferimento 

= =  Lungh.  Largh.  Alt./p. u.m  Q  Quantità 
 Prezzo

unitario 
 Importo  Art. 

F6 NP.02 Pulizia dei canali di gronda manualmente 

attraverso la rimozione di eventuali depositi

ostacolanti e lavaggio delle stesse con acqua a

pressione per la rimozione di eventuali

incrostamenti.

195,10     ml 195,10         

195,10         195,10         3,46€            675,74€               

F6 NP.03 Trattamento protettivo mediante applicazione 

di vernice impregnante sulle superifici in legno

lamellare in doppio strato passate a distanza di

almeno 24 ore, previa carteggiatura ed

eventuale rimozioni di superfici altamente

degradate

facce esterne delle travi esposte 379,11     mq 379,11         

379,11         379,11         31,37€          11.893,44€          

F6 NP.04 Trattamento localizzato per l'eliminazione di 

funghi ed insetti mediante applicazione 

abbondante di funghicida/insetticida e 

successiva carteggiatura profonda per 

l'asportazione completa degli organismi ed 

eventuale rimozione di piccole parti di legno 

marcio per una superfice fino ad 1 mq

parti degradate al 30.11.2017 5               cad 5,00             

5,00             5,00             128,01€        640,03€               

F6 NP.05 Fornitura e posa in opera di scossaline

metalliche in acciaio zincato da 8/10 compresi gli

oneri per le chiodature, il taglio a misura, gli

sfridi, il tiro e calo dei materiali.

scossalina mancante 1               1,00         1,00    mq 1,00             

1,00             1,00             56,30€          56,30€                 

F6 NP.06 Sostituzione di parti di legno incoerenti

mediante la completa asportazione delle lamelle

danneggiate ed inserimento di nuovi tasselli di

legno, aventi le stesse caratteristiche di quello

esistente, rinforzati con barre di acciaio B450C

fino ad una superfice non superiore ad 1 mq

parti degradate al 30.11.2017 1               cad 1,00             

1,00             1,00             584,61€        584,61€               

TOTALE PADIGLIONE F.6 14.550,11€        

 PADIGLIONE L1 - INTERVENTI DI 

RIPRISTINO 

L1 NP.01 Pulizia degli appoggi manualmente attraverso

la rimozione di eventuali depositi ostacolanti e

lavaggio delle stesse con acqua a pressione per

la rimozione di eeventuali incrostamenti.

24             2,00         cad 48,00           

48,00           48,00           61,06€          2.930,65€            

L1 NP.02 Pulizia dei canali di gronda manualmente 

attraverso la rimozione di eventuali depositi

ostacolanti e lavaggio delle stesse con acqua a

pressione per la rimozione di eventuali

incrostamenti.

2               84,20       ml 168,40         

168,40         168,40         3,46€            583,27€               

L1 NP.03 Trattamento protettivo mediante applicazione 

di vernice impregnante sulle superifici in legno

lamellare in doppio strato passate a distanza di

almeno 24 ore, previa carteggiatura ed

eventuale rimozioni di superfici altamente

degradate

facce esterne delle travi esposte 516,17     mq 516,17         

516,17         516,17         31,37€          16.193,29€          

L1 NP.05 Fornitura e posa in opera di scossaline

metalliche in acciaio zincato da 8/10 compresi gli

oneri per le chiodature, il taglio a misura, gli

sfridi, il tiro e calo dei materiali.

scossaline parte sporgente travi princ. 

Trasversali 24             2,00         0,50         0,45    mq 10,80           

10,80           10,80           56,30€          608,00€               

TOTALE PADIGLIONE L1 20.315,20€        

72.245,03€     TOTALE INTERVENTI DI RIPRISTINO

L1



1,00

Descrizione lavori

Codice 

Prezziario 

di riferimento 

= =  Lungh.  Largh.  Alt./p. u.m  Q  Quantità 
 Prezzo

unitario 
 Importo 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 INDAGINI PRELIMINARI 

N.B. Tutte le eventuali marche di materiali e/o 

apparecchiature riportate nel presente elaborato hanno 

il solo scopo di definire uno standard qualitativo di 

riferimento , in fase di esecuzione lavori la scelta dei 

vari mareriali sarà concordata con la D.L.

 INDAGINI PRELIMINARI 

0 1   Controllo visivo delle strutture con ispezioni al fine

di verificare la eventuale presenza di aloni o macchie

dovute all'umidità, presenza di alghe, insetti o funghi,

eventuali fessurazioni con larghezza superiore a 4

mm. Il prezzo è riferito ad un incidenza relativa alla

superficie coperta del manufatto da indagare. Al

completamento dell'indagine andrà prodotto un

Report sia descrittivo che fotografico. L'indagine

andrà eseguita a campione e pertanto si stimano un

20% delle superifci.

PADIGLIONE A 2,00         2.690,32  0,20    mq 1.076,13      

PADIGLIONE C 462,06     0,20    mq 92,41           

PADIGLIONE F6 2.824,89  0,20    mq 564,98         

PADIGLIONE L1 2.980,68  0,20    mq 596,14         

PADIGLIONE L2 2.556,80  0,20    mq 511,36         

2.841,01      2.841,02      1,47€            4.189,04€            

0 2   Controllo Geometria strutturale attraverso 

l'indagine sulla configurazione deformata degli

elementi portanti orizzontali. L'indagine andrà

eseguita mediante la predisposizione di un filo teso

tra i due estremi e misurdone successivamente lo

scostamento dello stesso dalla trave in mezzeria per

le travi appoggiate-appoggiate. Mentre per le travi

sbalzo lo stato della configurazione deformata sarà

indagato attraverso la misurazione dell'abbassameno

in punta e confrontata con i dati di progetto.

L'indagine andrà eseguita a campione e pertanto si

stimano un 50% delle travi portanti di ogni manufatto.

PADIGLIONE A 2               26,00       8,00         0,50    ml 208,00         

PADIGLIONE C 19,00       4,00         0,50    ml 38,00           

PADIGLIONE F6 192,64     0,50    ml 96,32           

PADIGLIONE L1 24,00       35,40       0,50    ml 424,80         

767,12         767,12         7,11€            5.452,72€            

0 3   Microperforazione a campione con

RESISTOGRAFO e contestuale misurazione

umidità con strumentazione dotata di sonda dl

diametro di 4 mm e con capacità di penetrazione a

velocità costante di 40 cm. Le quantità sono riferite

ad una misurazione in mezzeria ed una per ogni

singolo apoggio. Nel caso di travi a sbalzo, la

misurazione sarà effettuata solo in prossimità

dell'incastro. Per ogni sezione analizzata andranno

eseguite 3 MICROPERFORAZIONI, dividendo in tre

parti uguali l'altezza della sezione stessa. L'indagine

andrà eseguita a campione e pertanto si stimano un

20% delle travi portanti di ogni manufatto.

PADIGLIONE A (2 travi a sbalzo per ogni

allineamento) 3               104,00     0,20    cad 62,40           

PADIGLIONE C (travi principali) 3               19,00       0,20    cad 11,40           

PADIGLIONE F6 (travi principali) 9               14,00       0,20    cad 25,20           

PADIGLIONE L1 (travi principali) 9               24,00       0,20    cad 43,20           

142,20         142              71,08€          10.107,63€          

TOTALE  INDAGINI PRELIMINARI 19.749,38€        

19.749,38€     TOTALE INTERVENTI DI RIPRISTINO

 Art. 

0



Art.
Descrizione Lavori

Importo 6° 12° 18° 24° 30° 36°

1

Controllo visivo delle strutture con ispezioni al fine di verificare la eventuale presenza

di aloni o macchie dovute all'umidità, presenza di alghe, insetti o funghi, eventuali

fessurazioni con larghezza superiore a 4 mm. Il prezzo è riferito ad un incidenza

relativa alla superficie coperta del manufatto da indagare. Al completamento

dell'indagine andrà prodotto un Report sia descrittivo che fotografico. L'indagine andrà

eseguita a campione e pertanto si stimano un 20% delle superifci.

4.189,04 €                         1 1 1 1 1 1

2

Controllo Geometria strutturale attraverso l'indagine sulla configurazione deformata

degli elementi portanti orizzontali. L'indagine andrà eseguita mediante la

predisposizione di un filo teso tra i due estremi e misurdone successivamente lo

scostamento dello stesso dalla trave in mezzeria per le travi appoggiate-appoggiate.

Mentre per le travi sbalzo lo stato della configurazione deformata sarà indagato

attraverso la misurazione dell'abbassameno in punta e confrontata con i dati di

progetto. L'indagine andrà eseguita a campione e pertanto si stimano un 50% delle

travi portanti di ogni manufatto.

5.452,72 €                         0 0 0 0 0 1

3

Microperforazione a campione con RESISTOGRAFO e contestuale misurazione

umidità con strumentazione dotata di sonda dl diametro di 4 mm e con capacità di

penetrazione a velocità costante di 40 cm. Le quantità sono riferite ad una misurazione

in mezzeria ed una per ogni singolo apoggio. Nel caso di travi a sbalzo, la misurazione

sarà effettuata solo in prossimità dell'incastro. Per ogni sezione analizzata andranno

eseguite 3 MICROPERFORAZIONI, dividendo in tre parti uguali l'altezza della sezione

stessa. L'indagine andrà eseguita a campione e pertanto si stimano un 50% delle travi

portanti di ogni manufatto.

10.107,63 €                       0 0 0 0 0 1

4
Pulizia degli appoggi mediante la rimozione di eventuali depositi e incrozstrazioni

attraverso l'utilizzo anche di solventi idonei alle superfici da trattare.

5

Pulizia dei canali di gronda manualmente attraverso la rimozione di eventuali depositi

ostacolanti e lavaggio delle stesse con acqua a pressione per la rimozione di eeventuali

incrostamenti.

6,1

Trattamento protettivo mediante applicazione di vernice impregnante sulle superifici

in legno lamellare in doppio strato passate a distanza di almeno 24 ore, previa

carteggiatura ed eventuale rimozioni di superfici altamente degradate - Elementi in

classe 2

6,2

Trattamento protettivo mediante applicazione di vernice impregnante sulle superifici

in legno lamellare in doppio strato passate a distanza di almeno 24 ore, previa

carteggiatura ed eventuale rimozioni di superfici altamente degradate - Elementi in

classe 3

7

Riserramento dei bulloni e Protezione delle filettature dei controventi. I bulloni dei

collegamenti delle strutture lignee andarnno riserrati mediante idonei strumenti e chiave

dinamometrica. Per i controventi andranno eseguite le avorazioni di pulizia e

carteggiatura delle filettature e successiva protezione delle stesse. Il prezzo è riferito

ad un incidenza relativa alla superficie coperta del manufatto da indagare. 

8

Trattamento localizzato per l'eliminazione di funghi ed insetti mediante 

applicazione abbondante di funghicida/insetticida e successiva carteggiatura profonda 

per l'asportazione completa degli organismi ed eventuale rimozione di piccole parti di 

legno marcio per una superfice fino ad 1 mq

TOTALE ANNUO 4.189,04 €                         4.189,04 €                         4.189,04 €                         4.189,04 €                         4.189,04 €                         19.749,38 €                       

TOTALE 3 ANNI 40.694,57 €                  

PERIODICITA' (mesi)
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Descrizione lavori

Codice 

Prezziario di 

riferimento 

= H  Lungh.  Largh. 
 Parti 

Uguali 
u.m  Q  Quantità 

 Prezzo

unitario 
 Importo 

N.  Rinforzo con Protesi (1° Nodo) 

1
PUNTELLATURE DI STRUTTURE               

 Puntello metallico regolabile articolato alle 

estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di 

appoggio, e sovrastante prima orditura costituita 

da morali di abete, per il sostegno provvisorio di 

pannelli prefabbricati o strutture metalliche: 

Costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese.

DR22/1 

SR5086a

M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4 2,00    2,00             

TP2/TP3 2,00    2,00             

TS 2,00    2,00             

cad 6,00             6,00             1,16€            6,96€                   

2
 PUNTELLATURE DI STRUTTURE                   

Puntello metallico regolabile articolato alle 

estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di 

appoggio, e sovrastante prima orditura costituita 

da morali di abete, per il sostegno provvisorio di 

pannelli prefabbricati o strutture metalliche: Per 

ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura.

DR22/1 

SR5086b

M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4 2,00    2,00             

TP2/TP3 2,00    2,00             

TS 2,00    2,00             

cad 6,00             6,00             5,74€            34,44€                 

3  MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE         

Fabbro specializzato: Prezzo comprensivo di 

spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.

DR22/1 

M01005b

M I S U R A Z I O N I:

RIMOZIONE di elementi avvitati alla struttura (n.operai - ore -

giorni) 1,00         8,00    2,00    16,00           

RIMONTAGGIO di elementi avvitati alla struttura (n.operai -

ore - giorni) 2,00         8,00    2,00    32,00           

ora 48,00           48,00           30,35€          1.456,80€            

4
 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE                   

Edile specializzato: Prezzo comprensivo di 

spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.

DR22/1 

M01002b

M I S U R A Z I O N I:

10,00       8,00    2,00    160,00         

ora 160,00         160,00         37,61€          6.017,60€            

5 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE          

Installatore 4a categoria: Prezzo comprensivo di 

spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.

DR22/1 

M01025b

M I S U R A Z I O N I:

RIMOZIONE di tubi corugati dalla struttura (n.operai - ore -

giorni) 1,00         8,00    2,00    16,00           

RIMONTAGGIO di tubi corugati dalla struttura (n.operai - ore -

giorni) 2,00         8,00    2,00    32,00           

ora 48,00           48,00           33,76€          1.620,48€            

6 NOLI PER MEZZI DI SOLLEVAMENTO        

Sollevatori telescopici con cestelli posacentine 

da: 3.000 kg: A caldo.

DR22/1 

N04137a

M I S U R A Z I O N I:

RIMOZIONE di tubi corugati dalla struttura (n.operai - ore -

giorni) 1,00         8,00    2,00    16,00           

RIMONTAGGIO di tubi corugati dalla struttura (n.operai - ore -

giorni) 2,00         8,00    2,00    32,00           

ora 48,00           48,00           56,32€          2.703,36€            

7 NOLI AUSILIARI                                                    

Motosega: A caldo.

DR22/1 

N04179a
M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4 (Part.Ug. - n.operai - ore - giorni)

Taglio e Sagomatura di porzione di trave esistente 1,00         8,00         1,00    2,00    16,00           

Realizzazione di scanalature per barre in acciaio lung. 1500

mm e Ø 60 mm. 2,00         8,00         1,00    2,00    32,00           

TP2/TP3

Taglio e Sagomatura di porzione di trave esistente 1,00         8,00         1,00    2,00    16,00           

Realizzazione di scanalature per barre in acciaio lung. 1500

mm e Ø 60 mm. 2,00         8,00         1,00    2,00    32,00           

TS

Realizzazione di scanalature per barre in acciaio lung. 1500

mm e Ø 60 mm. 2,00         8,00         1,00    2,00    32,00           

ora 128,00         128,00         30,94€          3.960,32€            

8  CHIODI                                                             

Ferramenta: chiodi in genere da falegname.

DR22/1    

C23012b
M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4 (lung. 200 mm ø 24 mm) (peso 0.2 kg/cad.) 0,20         40,00  8,00             

TP2/TP3 0,20         40,00  8,00             

 Art. 



Descrizione lavori

Codice 

Prezziario di 

riferimento 

= H  Lungh.  Largh. 
 Parti 

Uguali 
u.m  Q  Quantità 

 Prezzo

unitario 
 Importo  Art. 

kg 16,00           16,00           0,90€            14,40€                 

9
 ACCIAIO                                                                   

Acciaio tondo in barre per cemento armato, 

qualità B450C, prodotto da azienda in possesso 

di attestato di qualificazione rilasciato dal 

Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP. (prezzo medio 

base + extra) dei seguenti diametri: Ø 16 mm.

DR22/1    

A33080e

M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4 (Quantità - Lunghezza - Peso Specifico 1.578 Kg/ml)
1,58         1,50    20,00  47,34           

TP2/TP3 1,58         1,50    18,00  42,61           

TS 1,58         1,50    16,00  37,87           

kg 127,82         127,82         1,33€            170,00€               

10
MAPEWOOD PRIMER 100 (Conf. da 1 Kg  /  

48,270 €/Kg)                                                            

Applicazione di impregnante e consolidante 

epossidico bicomponente su elementi strutturali 

porosi in legno interessati da carie (funghi) o 

degradati a causa dell’attacco di insetti xilofagi. 

Primerizzazione della parte degradata dei 

terminali che devono essere ricostruiti mediante 

 l’incollaggio di nuove protesi.L’intervento dovrà 

essere effettuato mediante applicazione, a 

pennello, a rullo o a scovolino, di un 

impregnante epossidico di consistenza fluida 

sulle superfici dell’elemento in legno da 

consolidare o da integrare con delle protesi (tipo 

 Mapewood Primer 100 della MAPEI S.p.A.).Le 

caratteristiche del prodotto dovranno essere le 

  seguenti:- Rapporto di miscelazione: 

 Componente A : Componente B = 1 : 1- 

 Consistenza dell’impasto: liquido- Colore 

 dell’impasto: giallo paglierino- Peso specifico 

 dell’impasto: 1,08 g/cm³- Viscosità Brookfield 

 dell’impasto: 700 mPas (rotore 2 - giri 10)- 

 Tempo di lavorabilità a +23°C: 30’-40’- 

 Temperatura di applicazione: da +10°C a +30°C- 

 Indurimento completo: 12-24 h- Consumo: ca. 

150 g/m²

NP.001

M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4

Superfici di contatto tra travi 0,22         1,97    2,00    0,87             

Scanalature per barre in acciaio 0,02         1,50    40,00  1,20             

TP2/TP3

Superfici di contatto tra travi 0,22         2,58    2,00    1,14             

Scanalature per barre in acciaio 0,02         1,50    36,00  1,08             

TS

Scanalature per barre in acciaio 0,02         1,50    32,00  0,96             

m2 5,24             5,24             7,24€            37,95€                 

11 MAPEWOOD GEL 120 (Conf. da 2,5 Kg  /  

49,900  €/Kg)                                                                          

Ripristino di strutture in legno come travi, pilastri 

e capriate. L’intervento, che dovrà prevedere 

l’ancoraggio di barre o piastre ad aderenza 

migliorata in appositi fori, di diametro e 

profondità appropriate, predisposti nell’elemento 

da ripristinare e nella protesi al fine di assicurare 

una giunzione strutturale tra i due materiali, 

dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo di un 

adesivo epossidico sotto forma di gel (tipo 

 Mapewood Gel 120 della MAPEI S.p.A.).Nel 

caso di legni degradati da carie, insetti oppure di 

elevata densità (quercia e castagno) prima 

dell’incollaggio dovranno essere trattate con un 

primer epossidico (tipo Mapewood Primer 100 

  della MAPEI S.p.A.).Le caratteristiche 

  dell’adesivo dovranno essere le seguenti:- 

Rapporto di miscelazione: comp. A : comp: B = 4 

  : 1- Consistenza dell’impasto: pasta gelatinosa- 

 Colore dell’impasto: marrone chiaro- Peso 

 specifico dell’impasto: 1,01 g/cm³- Viscosità 

 Brookfield (mPas): 11.400 (rotore 3 - giri 5)- 

 Tempo di lavorabilità a +23°C: 40’- Tempo di 

 presa a +23°C: 50’- Temperatura di applicazione: 

 da +10°C a +30°C- Indurimento completo: 7 

 giorni- Adesione (shear a compressione) 

legno/legno (abete) (N/mm²):9 (dopo 7 gg a 

 +23°C)- Resistenza a trazione (ASTM D 638) 

 (N/mm²): 30- Allungamento a trazione (ASTM D 

 638) (&#37;): 1,2- Resistenza a flessione (ISO 

 178) (N/mm²): 60- Modulo elastico a flessione 

NP.002

M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4

Superfici di contatto tra travi 0,03         1,60         19,76  2,00    1,90             

TP2/TP3

Superfici di contatto tra travi 0,03         1,60         28,80  2,00    2,76             

dm3 4,66             4,66             49,49€          230,71€               



Descrizione lavori

Codice 

Prezziario di 

riferimento 

= H  Lungh.  Largh. 
 Parti 

Uguali 
u.m  Q  Quantità 

 Prezzo

unitario 
 Importo  Art. 

12 MAPEWOOD PASTE 140 (Conf. da 3 Kg  /  

19,110 €/Kg)  Ripristino di strutture in legno 

come travi, pilastri e capriate. L’intervento, che 

dovrà prevedere l’ancoraggio di barre metalliche 

ad aderenza migliorata in appositi fori, di 

diametro e profondità appropriate, predisposti 

nell’elemento da ripristinare e nella protesi 

oppure in adeguate sedi ricavate negli elementi 

stessi (al fine di assicurare una giunzione 

strutturale tra i due materiali), dovrà essere 

effettuato impiegando un adesivo epossidico di 

consistenza tissotropica (tipo Mapewood Paste 

140 della MAPEI S.p.A.). Le superfici degradate 

da carie, insetti oppure di elevata densità 

(quercia e castagno), prima dell’incollaggio, 

dovranno essere trattate con un primer 

epossidico (tipo Mapewood Primer 100 della 

  MAPEI S.p.A.).Le caratteristiche dell’adesivo 

  dovranno essere le seguenti:- Rapporto di 

miscelazione: Componente A : Componente B = 

 2 : 1- Consistenza dell’impasto: pasta 

  tissotropica- Colore dell’impasto: marrone chiaro- 

 Peso specifico dell’impasto: 1,5 g/cm³- Viscosità 

 Brookfield: 490.000 mPas (Helipath F - giri 5)- 

 Tempo di lavorabilità a +23°C: 60’- Tempo di 

 presa a +23°C: 4-5 h- Temperatura di 

 applicazione: da +10°C a +35°C- Indurimento 

 completo: 7 giorni- Adesione shear a 

compressione legno/legno (abete): 10 N/mm² 

 (dopo 7 gg a +23°C)- Resistenza a trazione 

 (ASTM D 638): 18 N/mm²- Allungamento a 

 trazione (ASTM D 638): 1&#37;- Resistenza a 

NP.003

M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4

Scanalature per barre in acciaio (vuoto per pieno) 0,30         0,20         15,00  40,00  36,00           

TP2/TP3

Scanalature per barre in acciaio (vuoto per pieno) 0,30         0,20         15,00  36,00  32,40           

TS

Scanalature per barre in acciaio (vuoto per pieno) 0,30         0,20         15,00  32,00  28,80           

dm3 97,20           97,20           30,39€          2.953,91€            

13 LEGNO LAMELLARE GL24h                                  

Travi in Legno Lamellare qualità GL24h sez. 

22x170 h, pre sagomato dal fornitore ed 

intagliato in cantiere in fase di posa.Prezzo 

Legno al mc 950€ + Sovrapprezzo 200€

NP.004

M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4 (Quantità - Superficie laterale - Spessore) 0,16         1,22    2,00    0,39             

TP2/TP3 0,22         2,70    2,00    1,19             

m3 1,58             1,58             1.150,00€     1.815,16€            

 TOTALE      21.022,09 € 



Descrizione lavori

Codice 

Prezziario di 

riferimento 

= H  Lungh.  Largh. 
 Parti 

Uguali 
u.m  Q  Quantità 

 Prezzo

unitario 
 Importo 

N.  Rinforzo con Protesi (2° Nodo) 

1
PUNTELLATURE DI STRUTTURE               

 Puntello metallico regolabile articolato alle 

estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di 

appoggio, e sovrastante prima orditura costituita 

da morali di abete, per il sostegno provvisorio di 

pannelli prefabbricati o strutture metalliche: 

Costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese.

DR22/1 

SR5086a

M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4 2,00    2,00             

TP2/TP3 2,00    2,00             

TS 2,00    2,00             

cad 6,00             6,00             1,16€            6,96€                   

2
 PUNTELLATURE DI STRUTTURE                   

Puntello metallico regolabile articolato alle 

estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di 

appoggio, e sovrastante prima orditura costituita 

da morali di abete, per il sostegno provvisorio di 

pannelli prefabbricati o strutture metalliche: Per 

ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura.

DR22/1 

SR5086b

M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4 2,00    2,00             

TP2/TP3 2,00    2,00             

TS 2,00    2,00             

cad 6,00             6,00             5,74€            34,44€                 

3  MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE         

Fabbro specializzato: Prezzo comprensivo di 

spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.

DR22/1 

M01005b

M I S U R A Z I O N I:

RIMOZIONE di elementi avvitati alla struttura (n.operai - ore -

giorni) 1,00         8,00    2,00    16,00           

RIMONTAGGIO di elementi avvitati alla struttura (n.operai -

ore - giorni) 2,00         8,00    2,00    32,00           

ora 48,00           48,00           30,35€          1.456,80€            

4
 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE                   

Edile specializzato: Prezzo comprensivo di 

spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.

DR22/1 

M01002b

M I S U R A Z I O N I:

10,00       8,00    2,00    160,00         

ora 160,00         160,00         37,61€          6.017,60€            

5 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE          

Installatore 4a categoria: Prezzo comprensivo di 

spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.

DR22/1 

M01025b

M I S U R A Z I O N I:

RIMOZIONE di tubi corugati dalla struttura (n.operai - ore -

giorni) 1,00         8,00    2,00    16,00           

RIMONTAGGIO di tubi corugati dalla struttura (n.operai - ore -

giorni) 2,00         8,00    2,00    32,00           

ora 48,00           48,00           33,76€          1.620,48€            

6 NOLI PER MEZZI DI SOLLEVAMENTO        

Sollevatori telescopici con cestelli posacentine 

da: 3.000 kg: A caldo.

DR22/1 

N04137a

M I S U R A Z I O N I:

RIMOZIONE di tubi corugati dalla struttura (n.operai - ore -

giorni) 1,00         8,00    2,00    16,00           

RIMONTAGGIO di tubi corugati dalla struttura (n.operai - ore -

giorni) 2,00         8,00    2,00    32,00           

ora 48,00           48,00           56,32€          2.703,36€            

7 NOLI AUSILIARI                                                    

Motosega: A caldo.

DR22/1 

N04179a
M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4 (Part.Ug. - n.operai - ore - giorni)

Taglio e Sagomatura di porzione di trave esistente 1,00         8,00         1,00    2,00    16,00           

Realizzazione di scanalature per barre in acciaio lung. 1500

mm e Ø 60 mm. 2,00         8,00         1,00    2,00    32,00           

TP2/TP3

Taglio e Sagomatura di porzione di trave esistente 1,00         8,00         1,00    2,00    16,00           
Realizzazione di scanalature per barre in acciaio lung. 1500

mm e Ø 60 mm. 2,00         8,00         1,00    2,00    32,00           

TS

Realizzazione di scanalature per barre in acciaio lung. 1500

mm e Ø 60 mm. 2,00         8,00         1,00    2,00    32,00           

ora 128,00         128,00         30,94€          3.960,32€            

8  CHIODI                                                             

Ferramenta: chiodi in genere da falegname.

DR22/1    

C23012b
M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4 (lung. 200 mm ø 24 mm) (peso 0.2 kg/cad.) 0,20         40,00  8,00             
TP2/TP3 0,20         40,00  8,00             

kg 16,00           16,00           0,90€            14,40€                 

 Art. 



Descrizione lavori

Codice 

Prezziario di 

riferimento 

= H  Lungh.  Largh. 
 Parti 

Uguali 
u.m  Q  Quantità 

 Prezzo

unitario 
 Importo  Art. 

9
 ACCIAIO                                                                   

Acciaio tondo in barre per cemento armato, 

qualità B450C, prodotto da azienda in possesso 

di attestato di qualificazione rilasciato dal 

Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP. (prezzo medio 

base + extra) dei seguenti diametri: Ø 16 mm.

DR22/1    

A33080e

M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4 (Quantità - Lunghezza - Peso Specifico 1.578 Kg/ml)
1,58         1,50    20,00  47,34           

TP2/TP3 1,58         1,50    18,00  42,61           
TS 1,58         1,50    16,00  37,87           

kg 127,82         127,82         1,33€            170,00€               

10
MAPEWOOD PRIMER 100 (Conf. da 1 Kg  /  

48,270 €/Kg)                                                            

Applicazione di impregnante e consolidante 

epossidico bicomponente su elementi strutturali 

porosi in legno interessati da carie (funghi) o 

degradati a causa dell’attacco di insetti xilofagi. 

Primerizzazione della parte degradata dei 

terminali che devono essere ricostruiti mediante 

 l’incollaggio di nuove protesi.L’intervento dovrà 

essere effettuato mediante applicazione, a 

pennello, a rullo o a scovolino, di un 

impregnante epossidico di consistenza fluida 

sulle superfici dell’elemento in legno da 

consolidare o da integrare con delle protesi (tipo 

 Mapewood Primer 100 della MAPEI S.p.A.).Le 

caratteristiche del prodotto dovranno essere le 

  seguenti:- Rapporto di miscelazione: 

 Componente A : Componente B = 1 : 1- 

 Consistenza dell’impasto: liquido- Colore 

 dell’impasto: giallo paglierino- Peso specifico 

 dell’impasto: 1,08 g/cm³- Viscosità Brookfield 

 dell’impasto: 700 mPas (rotore 2 - giri 10)- 

 Tempo di lavorabilità a +23°C: 30’-40’- 

 Temperatura di applicazione: da +10°C a +30°C- 

 Indurimento completo: 12-24 h- Consumo: ca. 

150 g/m²

NP.001

M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4

Superfici di contatto tra travi 0,22         1,97    2,00    0,87             
Scanalature per barre in acciaio 0,02         1,50    40,00  1,20             

TP2/TP3

Superfici di contatto tra travi 0,22         2,58    2,00    1,14             
Scanalature per barre in acciaio 0,02         1,50    36,00  1,08             

TS

Scanalature per barre in acciaio 0,02         1,50    32,00  0,96             

m2 5,24             5,24             7,24€            37,95€                 

11
MAPEWOOD GEL 120 (Conf. da 2,5 Kg  /  

49,900  €/Kg)                                                                          

Ripristino di strutture in legno come travi, pilastri 

e capriate. L’intervento, che dovrà prevedere 

l’ancoraggio di barre o piastre ad aderenza 

migliorata in appositi fori, di diametro e 

profondità appropriate, predisposti nell’elemento 

da ripristinare e nella protesi al fine di assicurare 

una giunzione strutturale tra i due materiali, 

dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo di un 

adesivo epossidico sotto forma di gel (tipo 

 Mapewood Gel 120 della MAPEI S.p.A.).Nel 

caso di legni degradati da carie, insetti oppure di 

elevata densità (quercia e castagno) prima 

dell’incollaggio dovranno essere trattate con un 

primer epossidico (tipo Mapewood Primer 100 

  della MAPEI S.p.A.).Le caratteristiche 

  dell’adesivo dovranno essere le seguenti:- 

Rapporto di miscelazione: comp. A : comp: B = 4 

  : 1- Consistenza dell’impasto: pasta gelatinosa- 

 Colore dell’impasto: marrone chiaro- Peso 

 specifico dell’impasto: 1,01 g/cm³- Viscosità 

 Brookfield (mPas): 11.400 (rotore 3 - giri 5)- 

 Tempo di lavorabilità a +23°C: 40’- Tempo di 

 presa a +23°C: 50’- Temperatura di applicazione: 

 da +10°C a +30°C- Indurimento completo: 7 

 giorni- Adesione (shear a compressione) 

legno/legno (abete) (N/mm²):9 (dopo 7 gg a 

 +23°C)- Resistenza a trazione (ASTM D 638) 

 (N/mm²): 30- Allungamento a trazione (ASTM D 

 638) (&#37;): 1,2- Resistenza a flessione (ISO 

 178) (N/mm²): 60- Modulo elastico a flessione 

 (ISO 178) (N/mm²): 2.000- Resistenza a 

NP.002

M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4

Superfici di contatto tra travi 0,03         1,60         19,76  2,00    1,90             

TP2/TP3

Superfici di contatto tra travi 0,03         1,60         28,80  2,00    2,76             

dm3 4,66             4,66             49,49€          230,71€               



Descrizione lavori

Codice 

Prezziario di 

riferimento 

= H  Lungh.  Largh. 
 Parti 

Uguali 
u.m  Q  Quantità 

 Prezzo

unitario 
 Importo  Art. 

12
MAPEWOOD PASTE 140 (Conf. da 3 Kg  /  

19,110  €/Kg)                                                                

Ripristino di strutture in legno come travi, pilastri 

e capriate. L’intervento, che dovrà prevedere 

l’ancoraggio di barre metalliche ad aderenza 

migliorata in appositi fori, di diametro e 

profondità appropriate, predisposti nell’elemento 

da ripristinare e nella protesi oppure in adeguate 

sedi ricavate negli elementi stessi (al fine di 

assicurare una giunzione strutturale tra i due 

materiali), dovrà essere effettuato impiegando un 

adesivo epossidico di consistenza tissotropica 

(tipo Mapewood Paste 140 della MAPEI S.p.A.). 

Le superfici degradate da carie, insetti oppure di 

elevata densità (quercia e castagno), prima 

dell’incollaggio, dovranno essere trattate con un 

primer epossidico (tipo Mapewood Primer 100 

  della MAPEI S.p.A.).Le caratteristiche 

  dell’adesivo dovranno essere le seguenti:- 

Rapporto di miscelazione: Componente A : 

 Componente B = 2 : 1- Consistenza dell’impasto: 

 pasta tissotropica- Colore dell’impasto: marrone 

  chiaro- Peso specifico dell’impasto: 1,5 g/cm³- 

Viscosità Brookfield: 490.000 mPas (Helipath F - 

  giri 5)- Tempo di lavorabilità a +23°C: 60’- Tempo 

 di presa a +23°C: 4-5 h- Temperatura di 

 applicazione: da +10°C a +35°C- Indurimento 

 completo: 7 giorni- Adesione shear a 

compressione legno/legno (abete): 10 N/mm² 

 (dopo 7 gg a +23°C)- Resistenza a trazione 

 (ASTM D 638): 18 N/mm²- Allungamento a 

 trazione (ASTM D 638): 1&#37;- Resistenza a 

 flessione (ISO 178): 30 N/mm²- Modulo elastico 

NP.003

M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4

Scanalature per barre in acciaio (vuoto per pieno) 0,30         0,20         15,00  40,00  36,00           

TP2/TP3

Scanalature per barre in acciaio (vuoto per pieno) 0,30         0,20         15,00  36,00  32,40           

TS

Scanalature per barre in acciaio (vuoto per pieno) 0,30         0,20         15,00  32,00  28,80           

dm3 97,20           97,20           30,39€          2.953,91€            

13 LEGNO LAMELLARE GL24h                                  

Travi in Legno Lamellare qualità GL24h sez. 

22x170 h, pre sagomato dal fornitore ed 

intagliato in cantiere in fase di posa.Prezzo 

Legno al mc 950€ + Sovrapprezzo 200€

NP.004

M I S U R A Z I O N I:

TP1/TP4 (Quantità - Superficie laterale - Spessore) 0,16         1,22    2,00    0,39             
TP2/TP3 0,22         2,70    2,00    1,19             

m3 1,58             1,58             1.150,00€     1.815,16€            

 TOTALE      21.022,09 € 



Descrizione lavori

Codice 

Prezziario di 

riferimento 

= H  Lungh.  Largh. 
 Parti 

Uguali 
u.m  Q  Quantità 

 Prezzo

unitario 
 Importo 

N.  Ricostruzione con Protesi 

1
MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE                      

Fabbro specializzato: Prezzo comprensivo di 

spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.

DR22/1 

M01005b

M I S U R A Z I O N I:

RIMOZIONE di elementi avvitati alla struttura (n.operai - ore -

giorni) 2,00         8,00    2,00       32,00           

RIMONTAGGIO di elementi avvitati alla struttura (n.operai -

ore - giorni) 4,00         8,00    2,00       64,00           

cad 96,00           96,00           30,35€          2.913,60€          

2
MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE               

Edile specializzato: Prezzo comprensivo di 

spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.

DR22/1 

M01002b

M I S U R A Z I O N I:

10,00       8,00    2,00       160,00         

cad 160,00         160,00         37,61€          6.017,60€          

3
MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE               

Edile specializzato: Prezzo comprensivo di 

spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.

DR22/1 

M01025b

M I S U R A Z I O N I:

RIMOZIONE di tubi corugati dalla struttura (n.operai - ore -

giorni) 2,00         8,00    2,00       32,00           

RIMONTAGGIO di tubi corugati dalla struttura (n.operai - ore -

giorni) 4,00         8,00    2,00       64,00           

cad 96,00           96,00           33,76€          3.240,96€          

4 NOLI PER MEZZI DI SOLLEVAMENTO               

Sollevatori telescopici con cestelli posacentine 

da: 3.000 kg: A caldo.

DR22/1 

N04137a

M I S U R A Z I O N I:

Calo in basso di legno lamellare ammalorato dopo il taglio 3,00         8,00    1,00       24,00           

messa in opera di legno lamellare 10,00       8,00    1,00       80,00           

cad 104,00         104,00         56,32€          5.857,28€          

5 NOLI PER MEZZI DI SOLLEVAMENTO               

Sollevatori telescopici con cestelli posacentine 

da: 3.000 kg: A caldo.

DR22/1 

N04137a

M I S U R A Z I O N I:

TRAVE DI TESTA (Part.Ug. - n.operai - ore - giorni) -                  

Taglio e Sagomatura di porzione di trave esistente 1,00          8,00         1,00    2,00       16,00           

cad 16,00           16,00           30,94€          495,04€             

6 CHIODI                                                                    

Ferramenta: chiodi in genere da falegname.

DR22/1 

C23012b
M I S U R A Z I O N I:

TRAVE DI TESTA (lung. 200 mm ø 24 mm) (peso 0.2

kg/cad.) 0,20          300,00   60,00           

cad 60,00           60,00           0,90€            54,00€               

7
MAPEWOOD PRIMER 100 (Conf. da 1 Kg  /  

48,270 €/Kg)                                                     

Applicazione di impregnante e consolidante 

epossidico bicomponente su elementi strutturali 

porosi in legno interessati da carie (funghi) o 

degradati a causa dell’attacco di insetti xilofagi. 

Primerizzazione della parte degradata dei 

terminali che devono essere ricostruiti mediante 

 l’incollaggio di nuove protesi.L’intervento dovrà 

essere effettuato mediante applicazione, a 

pennello, a rullo o a scovolino, di un 

impregnante epossidico di consistenza fluida 

sulle superfici dell’elemento in legno da 

consolidare o da integrare con delle protesi (tipo 

 Mapewood Primer 100 della MAPEI S.p.A.).Le 

caratteristiche del prodotto dovranno essere le 

  seguenti:- Rapporto di miscelazione: 

 Componente A : Componente B = 1 : 1- 

 Consistenza dell’impasto: liquido- Colore 

 dell’impasto: giallo paglierino- Peso specifico 

 dell’impasto: 1,08 g/cm³- Viscosità Brookfield 

 dell’impasto: 700 mPas (rotore 2 - giri 10)- 

 Tempo di lavorabilità a +23°C: 30’-40’- 

 Temperatura di applicazione: da +10°C a +30°C- 

 Indurimento completo: 12-24 h- Consumo: ca. 

150 g/m²

NP.001

M I S U R A Z I O N I:

Superfici di contatto tra travi 0,18         1,64    22,00     6,49             

cad 6,49             6,49             7,24€            47,02€               

 Art. 



Descrizione lavori

Codice 

Prezziario di 

riferimento 

= H  Lungh.  Largh. 
 Parti 

Uguali 
u.m  Q  Quantità 

 Prezzo

unitario 
 Importo  Art. 

8
MAPEWOOD GEL 120 (Conf. da 2,5 Kg  /  

49,900 €/Kg)                                                                   

Ripristino di strutture in legno come travi, pilastri 

e capriate. L’intervento, che dovrà prevedere 

l’ancoraggio di barre o piastre ad aderenza 

migliorata in appositi fori, di diametro e 

profondità appropriate, predisposti nell’elemento 

da ripristinare e nella protesi al fine di assicurare 

una giunzione strutturale tra i due materiali, 

dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo di un 

adesivo epossidico sotto forma di gel (tipo 

 Mapewood Gel 120 della MAPEI S.p.A.).Nel 

caso di legni degradati da carie, insetti oppure di 

elevata densità (quercia e castagno) prima 

dell’incollaggio dovranno essere trattate con un 

primer epossidico (tipo Mapewood Primer 100 

  della MAPEI S.p.A.).Le caratteristiche 

  dell’adesivo dovranno essere le seguenti:- 

Rapporto di miscelazione: comp. A : comp: B = 4 

  : 1- Consistenza dell’impasto: pasta gelatinosa- 

 Colore dell’impasto: marrone chiaro- Peso 

 specifico dell’impasto: 1,01 g/cm³- Viscosità 

 Brookfield (mPas): 11.400 (rotore 3 - giri 5)- 

 Tempo di lavorabilità a +23°C: 40’- Tempo di 

 presa a +23°C: 50’- Temperatura di applicazione: 

 da +10°C a +30°C- Indurimento completo: 7 

 giorni- Adesione (shear a compressione) 

legno/legno (abete) (N/mm²):9 (dopo 7 gg a 

 +23°C)- Resistenza a trazione (ASTM D 638) 

 (N/mm²): 30- Allungamento a trazione (ASTM D 

 638) (&#37;): 1,2- Resistenza a flessione (ISO 

 178) (N/mm²): 60- Modulo elastico a flessione 

 (ISO 178) (N/mm²): 2.000- Resistenza a 

DR22/1 

B33048b

M I S U R A Z I O N I:

Sviluppo 18+18+18 cm, lunghezza 50cm, spessore 2 mm 0,03          1,80         16,40  22,00     19,48           

cad 19,48           19,48           49,49€          964,22€             

9
LEGNO LAMELLARE GL24h                                  

Travi in Legno Lamellare qualità GL24h sez. 

22x170 h, pre sagomato dal fornitore ed 

intagliato in cantiere in fase di posa.              

Prezzo Legno al mc 950€ + Sovrapprezzo 200€

NP.004

M I S U R A Z I O N I:

TRAVE DI TESTA (Quantità - Superficie laterale - Spessore) 0,18         0,17    22,00     0,67             

cad 0,67             0,67             1.150,00€     774,18€             

10 CANALI DI GRONDA E PLUVIALI                      

Canali di gronda, colmi, scossaline: Acciaio 

zincato preverniciato.

DR22/1 

B33048b

M I S U R A Z I O N I:

Sviluppo 18+18+18 cm, lunghezza 50cm, spessore 2 mm 7.850,00   0,01         0,50    22,00     863,50         

cad 863,50         863,50         4,80€            4.144,80€          

 TOTALE    24.508,70 € 



IND.01

Controllo visivo delle strutture con

ispezioni al fine di verificare la eventuale

presenza di aloni o macchie dovute

all'umidità, presenza di alghe, insetti o

funghi, eventuali fessurazioni con

larghezza superiore a 4 mm. Il prezzo è

riferito ad un incidenza relativa alla

superficie coperta del manufatto da

indagare. Al completamento dell'indagine

andrà prodotto un Report sia descrittivo

che fotografico. L'indagine andrà eseguita

a campione e pertanto si stimano un 20%

delle superifci.

1,47 €         

IND.02

Controllo Geomtria strutturale attraverso 

l'indagine sulla configurazione deformata

degli elementi portanti orizzontali.

L'indagine andrà eseguita mediante la

predisposizione di un filo teso tra i due

estremi e misurdone successivamente lo

scostamento dello stesso dalla trave in

mezzeria per le travi appoggiate-

appoggiate. Mentre per le travi sbalzo lo

stato della configurazione deformata sarà

indagato attraverso la misurazione

dell'abbassameno in punta e confrontata

con i dati di progetto. L'indagine andrà

eseguita a campione e pertanto si stimano

un 50% delle travi portanti di ogni

manufatto.

7,11 €         

IND.03

Microperforazione a campione con

RESISTOGRAFO e contestuale

misurazione umidità con strumentazione

dotata di sonda dl diametro di 4 mm e con

capacità di penetrazione a velocità

costante di 40 cm. Le quantità sono riferite

ad una misurazione in mezzeria ed una per

ogni singolo apoggio. Nel caso di travi a

sbalzo, la misurazione sarà effettuata solo

in prossimità dell'incastro. Per ogni sezione

analizzata andranno eseguite 3

MICROPERFORAZIONI, dividendo in tre

parti uguali l'altezza della sezione stessa.

L'indagine andrà eseguita a campione e

pertanto si stimano un 20% delle travi

portanti di ogni manufatto.

71,08 €       

NP.01

Pulizia degli appoggi mediante la

rimozione di eventuali depositi e

incrozstrazioni attraverso l'utilizzo anche di

solventi idonei alle superfici da trattare.

61,06 €       



NP.02

Pulizia dei canali di gronda manualmente 

attraverso la rimozione di eventuali depositi

ostacolanti e lavaggio delle stesse con

acqua a pressione per la rimozione di

eeventuali incrostamenti.

3,46 €         

NP.03

Trattamento protettivo mediante 

applicazione di vernice impregnante sulle

superifici in legno lamellare in doppio strato

passate a distanza di almeno 24 ore,

previa carteggiatura ed eventuale rimozioni

di superfici altamente degradate

31,37 €       

Riserramento dei bulloni e Protezione

delle filettature dei controventi. I bulloni

dei collegamenti delle strutture lignee

andarnno riserrati mediante idonei

strumenti e chiave dinamometrica. Per i

controventi andranno eseguite le avorazioni

di pulizia e carteggiatura delle filettature e

successiva protezione delle stesse. Il

prezzo è riferito ad un incidenza relativa

alla superficie coperta del manufatto da

indagare. 

2,87 €         

NP.04

Trattamento localizzato per 

l'eliminazione di funghi ed insetti 

mediante applicazione abbondante di 

funghicida/insetticida e successiva 

carteggiatura profonda per l'asportazione 

completa degli organismi ed eventuale 

rimozione di piccole parti di legno marcio 

per una superfice fino ad 1 mq

128,01 €     

NP.05

Fornitura e posa in opera di scossaline

metalliche in acciaio zincato da 8/10

compresi gli oneri per le chiodature, il taglio

a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei

materiali.

56,30 €       

NP.06

Sostituzione di parti di legno incoerenti

mediante la completa asportazione delle

lamelle danneggiate ed inserimento di

nuovi tasselli di legno, aventi le stesse

caratteristiche di quello esistente, rinforzati

con barre di acciaio B450C fino ad una

superfice non superiore ad 1 mq

584,61 €     

NP.07

Riparazione di trave danneggiata

mediante la rimozione delle parti guaste e

sostituzione con protesi in lamello di legno

nuove aventi le stesse caratteristiche,

incollate e chiodate alla struttra esistente.

674,66 €     



1,00

Descrizione lavori

Codice 

Prezziario 

di riferimento 

= =  Lungh.  Largh.  Alt./p. u.m  Q  Quantità 
 Prezzo

unitario 
 Importo 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 SICUREZZA 

N.B. Tutte le eventuali marche di materiali e/o 

apparecchiature riportate nel presente elaborato 

hanno il solo scopo di definire uno standard 

qualitativo di riferimento , in fase di esecuzione 

lavori la scelta dei vari mareriali sarà concordata 

con la D.L.

 SICUREZZA CANTIERE 

SIC 1

Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni 

cm 200x H110

Prezzario 

Regione 

Toscana 2017

TOS17_17.P0

5.001.004

cantieri alternati - recinzione aree di lavoro 5,00         cad 5,00             

5,00             5,00             53,59€          267,95€               

SIC 2 Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica 

altezza di lavoro 20 m - 1 giorno
Prezzario 

Regione 

Toscana 2017

TOS17_AT.N0

6.006.025

durata cantiere 5 mesi 8               70,00       ora 560,00         

560,00         560,00         28,71€          16.077,60€          

SIC 3 Box prefabbricati di cantiere composti da: 

struttura di base sollevata da terra e avente 

struttura portante in profilati metallici, copertura e 

tamponatura con pannelli sandwich autoportanti 

in lamiera zincata con interposto isolante, 

pavimentazione in PVC su supporto in legno 

idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto 

elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua 

calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti 

e realizzazione basamento- compreso montaggio 

e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di 

armadietti a due scomparti, dim. m. 

2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Prezzario 

Regione 

Toscana 2017

TOS17_17.N0

6.004.002

durata cantiere 5 mesi 5               cad 5,00             

5,00             5,00             70,00€          350,00€               

SIC 4 Occhiali a mascherina in PVC, con elastico di 

tenuta e lente in policarbonato 

antiappannamento neutra, per la protezione 

meccanica, chimica e da polveri - conformi EN 

166

Prezzario 

Regione 

Toscana 2017

TOS17_17.P0

3.001.030

ipotesi squadra 5 operai 5               cad 5,00             

5,00             5,00             2,13€            10,65€                 

SIC 5 Respiratore per protezione vie respiratorie da 

polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149, 

classe FFP2

Prezzario 

Regione 

Toscana 2017

TOS17_17.P0

3.001.034

ipotesi squadra 5 operai - 110 gg lavorativi 5               110,00     cad 550,00         

550,00         550,00         3,02€            1.661,00€            

SIC 6 Guanti da lavoro in lattice pesante per la 

manipolazione di sostanze chimiche dotati di 

marchio conformità CE classe III, conforme UNI 

EN 374.

Prezzario 

Regione 

Toscana 2017

TOS17_17.P0

3.001.035

ipotesi squadra 5 operai - 110 gg lavorativi 5               110,00     cad 550,00         

550,00         550,00         1,80€            990,00€               

19.357,20€        

 Art. 

SIC

TOTALE INTERVENTI DI RIPRISTINO



IND.01

1,17€          79,05%

incidenza sicurezza 0,02€          1,50%

Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale % TP

1 1° livello (operaio comune)
Risorse 

Umane
ora 24,36€     0 -€                

2 2° livello (operaio qualificato)
Risorse 

Umane
ora 27,05€     0 -€                

3 3° livello (operaio specializzato)
Risorse 

Umane
ora 29,14€     0,04 1,17€              

1,17€            1,000

4
Prodotti da 

costruzione
litro -€                

5
Prodotti da 

costruzione
cad -€                

6
Prodotti da 

costruzione
m

3 -€                

-€             0,000

7 Attrezzature % -€                

8 Attrezzature ora -€                

9 Attrezzature ora -€                

-€             0,000

10 Spese Generali 15% Spese % 15,00 0,17€              

11 Utile d'Impresa 10% Spese % 10,00 0,13€              

1,47€            

Dettagli

Anagrafica

Codice

Descrizione Controllo visivo 

Controllo visivo delle strutture con ispezioni al fine di verificare la 

eventuale presenza di aloni o macchie dovute all'umidità, presenza di 

alghe, insetti o funghi, eventuali fessurazioni con larghezza superiore a 4 

mm. Il prezzo è riferito ad un incidenza relativa alla superficie coperta del 

manufatto da indagare. Al completamento dell'indagine andrà prodotto un 

Report sia descrittivo che fotografico. L'indagine andrà eseguita a 

campione e pertanto si stimano un 20% delle superifci.

Totale Risorse Umane

Totale Prodotti da costruzione

Totale Attrezzature

Prezzo totale

Unità di misura mq

Categoria Lavoro OS32 - Strutture in legno

m.d'o.

Articoli



IND.02

5,62€          79,05%

incidenza sicurezza 0,11€          1,50%

Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale % TP

1 1° livello (operaio comune)
Risorse 

Umane
ora 24,36€     0 -€                

2 2° livello (operaio qualificato)
Risorse 

Umane
ora 27,05€     0,1 2,71€              

3 3° livello (operaio specializzato)
Risorse 

Umane
ora 29,14€     0,1 2,91€              

5,62€            1,000

4
Prodotti da 

costruzione
litro -€                

5
Prodotti da 

costruzione
cad -€                

6
Prodotti da 

costruzione
m

3 -€                

-€             0,000

7 Attrezzature % -€                

8 Attrezzature ora -€                

9 Attrezzature ora -€                

-€             0,000

10 Spese Generali 15% Spese % 15,00 0,84€              

11 Utile d'Impresa 10% Spese % 10,00 0,65€              

7,11€            

Dettagli

Anagrafica

Codice

Descrizione Controllo Geometria strutturale 

Controllo Geometria strutturale attraverso l'indagine sulla configurazione 

deformata degli elementi portanti orizzontali. L'indagine andrà eseguita 

mediante la predisposizione di un filo teso tra i due estremi e misurdone 

successivamente lo scostamento dello stesso dalla trave in mezzeria per le 

travi appoggiate-appoggiate. Mentre per le travi  sbalzo lo stato della 

configurazione deformata sarà indagato attraverso la misurazione 

dell'abbassameno in punta e confrontata con i dati di progetto.  L'indagine 

andrà eseguita a campione e pertanto si stimano un 50% delle travi 

portanti di ogni manufatto

Totale Risorse Umane

Totale Prodotti da costruzione

Totale Attrezzature

Prezzo totale

Unità di misura ml

Categoria Lavoro OS32 - Strutture in legno

m.d'o.

Articoli



IND.03

56,19€        79,05%

incidenza sicurezza 1,07€          1,50%

Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale % TP

1 1° livello (operaio comune)
Risorse 

Umane
ora 24,36€     0 -€                

2 2° livello (operaio qualificato)
Risorse 

Umane
ora 27,05€     1 27,05€            

3 3° livello (operaio specializzato)
Risorse 

Umane
ora 29,14€     1 29,14€            

56,19€          1,000

4
Prodotti da 

costruzione
litro -€                

5
Prodotti da 

costruzione
cad -€                

6
Prodotti da 

costruzione
m

3 -€                

-€             0,000

7 Attrezzature % -€                

8 Attrezzature ora -€                

9 Attrezzature ora -€                

-€             0,000

10 Spese Generali 15% Spese % 15,00 8,43€              

11 Utile d'Impresa 10% Spese % 10,00 6,46€              

71,08€          

Dettagli

Anagrafica

Codice

Descrizione Microperforazione con RESISTOGRAFO

Microperforazione a campione con RESISTOGRAFO e contestuale 

misurazione umidità con strumentazione dotata di sonda dl diametro di 4 

mm e con capacità di penetrazione a velocità costante di 40 cm. Le 

quantità sono riferite ad una misurazione in mezzeria ed una per ogni 

singolo apoggio. Nel caso di travi a sbalzo, la misurazione sarà effettuata 

solo in prossimità dell'incastro. Per ogni sezione analizzata andranno 

eseguite 3 MICROPERFORAZIONI, dividendo in tre parti uguali 

l'altezza della sezione stessa.

Totale Risorse Umane

Totale Prodotti da costruzione

Totale Attrezzature

Prezzo totale

Unità di misura cad

Categoria Lavoro OS32 - Strutture in legno

m.d'o.

Articoli



NP.01

42,67€        69,88%

incidenza sicurezza 0,92€          1,50%

Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale % TP

1 1° livello (operaio comune)
Risorse 

Umane
ora 24,36€     0 -€                

2 2° livello (operaio qualificato)
Risorse 

Umane
ora 27,05€     0,5 13,53€            

3 3° livello (operaio specializzato)
Risorse 

Umane
ora 29,14€     1 29,14€            

42,67€          0,884

4 Solventi
Prodotti da 

costruzione
litro 5,60€       1 5,60€              

5
Prodotti da 

costruzione
cad -€                

6
Prodotti da 

costruzione
m

3 -€                

5,60€            0,116

7 Attrezzature % -€                

8 Attrezzature ora -€                

9 Attrezzature ora -€                

-€             0,000

10 Spese Generali 15% Spese % 15,00 7,24€              

11 Utile d'Impresa 10% Spese % 10,00 5,55€              

61,06€          

Totale Risorse Umane

Totale Prodotti da costruzione

Totale Attrezzature

Prezzo totale

Unità di misura cad

Categoria Lavoro OS32 - Strutture in legno

m.d'o.

Articoli

Dettagli

Anagrafica

Codice

Descrizione Pulizia degli appoggi

Pulizia degli appoggi mediante la rimozione di eventuali depositi e 

incrozstrazioni attraverso l'utilizzo anche di solventi idonei alle superfici 

da trattare.



NP.02

2,44€          70,33%

incidenza sicurezza 0,05€          1,50%

Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale % TP

1 1° livello (operaio comune)
Risorse 

Umane
ora 24,36€    0,1 2,44€              

2 2° livello (operaio qualificato)
Risorse 

Umane
ora 27,05€    0 -€               

3 3° livello (operaio specializzato)
Risorse 

Umane
ora 29,14€    0 -€               

2,44€           0,890

4 Solventi
Prodotti da 

costruzione
litro 3,02€      0,1 0,30€              

5
Prodotti da 

costruzione
cad -€               

6
Prodotti da 

costruzione
m

3 -€               

0,30€           0,110

7 Attrezzature % -€               

8 Attrezzature ora -€               

9 Attrezzature ora -€               

-€             0,000

10 Spese Generali 15% Spese % 15,00 0,41€              

11 Utile d'Impresa 10% Spese % 10,00 0,31€              

3,46€           

Totale Risorse Umane

Totale Prodotti da costruzione

Totale Attrezzature

Prezzo totale

Unità di misura ml

Categoria Lavoro OS32 - Strutture in legno

m.d'o.

Articoli

Dettagli

Anagrafica

Codice

Descrizione Pulizia dei canali di gronda

Pulizia dei canali di gronda manualmente attraverso la rimozione di 

eventuali depositi ostacolanti e lavaggio delle stesse con acqua a 

pressione per la rimozione di eventuali incrostamenti.



NP.03

16,05€        51,16%

incidenza sicurezza 0,47€          1,50%

Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale % TP

1 1° livello (operaio comune)
Risorse 

Umane
ora 24,36€    0,3 7,31€              

2 2° livello (operaio qualificato)
Risorse 

Umane
ora 27,05€    0 -€               

3 3° livello (operaio specializzato)
Risorse 

Umane
ora 29,14€    0,3 8,74€              

16,05€         0,647

4 Vernice impregnante
Prodotti da 

costruzione
litro 17,50€    0,5 8,75€              

5
Prodotti da 

costruzione
cad -€               

6
Prodotti da 

costruzione
m

3 -€               

8,75€           0,353

7 Attrezzature % -€               

8 Attrezzature ora -€               

9 Attrezzature ora -€               

-€             0,000

10 Spese Generali 15% Spese % 15,00 3,72€              

11 Utile d'Impresa 10% Spese % 10,00 2,85€              

31,37€         

Totale Risorse Umane

Totale Prodotti da costruzione

Totale Attrezzature

Prezzo totale

Unità di misura mq

Categoria Lavoro OS32 - Strutture in legno

m.d'o.

Articoli

Dettagli

Anagrafica

Codice

Descrizione Trattamento protettivo

Trattamento protettivo mediante applicazione di vernice impregnante 

sulle superifici in legno lamellare in doppio strato passate a distanza di 

almeno 24 ore, previa carteggiatura ed eventuale rimozioni di superfici 

altamente degradate



NP.04

56,19€        43,90%

incidenza sicurezza 1,92€          1,50%

Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale % TP

1 1° livello (operaio comune)
Risorse 

Umane
ora 24,36€    0 -€               

2 2° livello (operaio qualificato)
Risorse 

Umane
ora 27,05€    1 27,05€           

3 3° livello (operaio specializzato)
Risorse 

Umane
ora 29,14€    1 29,14€           

56,19€         0,555

4 Funghicida/insetticida
Prodotti da 

costruzione
litro 30,00€    1,5 45,00€           

5
Prodotti da 

costruzione
cad -€               

6
Prodotti da 

costruzione
m

3 -€               

45,00€         0,445

7 Attrezzature % -€               

8 Attrezzature ora -€               

9 Attrezzature ora -€               

-€             0,000

10 Spese Generali 15% Spese % 15,00 15,18€           

11 Utile d'Impresa 10% Spese % 10,00 11,64€           

128,01€       

Totale Risorse Umane

Totale Prodotti da costruzione

Totale Attrezzature

Prezzo totale

Unità di misura cad

Categoria Lavoro OS32 - Strutture in legno

m.d'o.

Articoli

Dettagli

Anagrafica

Codice

Descrizione Trattamento localizzato per l'eliminazione di funghi ed insetti 

Trattamento localizzato per l'eliminazione di funghi ed insetti mediante 

applicazione abbondante di funghicida/insetticida e successiva 

carteggiatura profonda per l'asportazione completa degli organismi ed 

eventuale rimozione di piccole parti di legno marcio per una superfice 

fino ad 1 mq



NP.05

15,42€        27,40%

incidenza sicurezza 0,84€          1,50%

Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale % TP

1 1° livello (operaio comune)
Risorse 

Umane
ora 24,36€    0,3 7,31€              

2 2° livello (operaio qualificato)
Risorse 

Umane
ora 27,05€    0,3 8,12€              

3 3° livello (operaio specializzato)
Risorse 

Umane
ora 29,14€    -€               

15,42€         0,347

4 Acciaio zincato 8/10
Prodotti da 

costruzione
mq 29,08€    1 29,08€           

5
Prodotti da 

costruzione
cad -€               

6
Prodotti da 

costruzione
m

3 -€               

29,08€         0,653

7 Attrezzature % -€               

8 Attrezzature ora -€               

9 Attrezzature ora -€               

-€             0,000

10 Spese Generali 15% Spese % 15,00 6,68€              

11 Utile d'Impresa 10% Spese % 10,00 5,12€              

56,30€         

Totale Risorse Umane

Totale Prodotti da costruzione

Totale Attrezzature

Prezzo totale

Unità di misura mq

Categoria Lavoro OS32 - Strutture in legno

m.d'o.

Articoli

Dettagli

Anagrafica

Codice

Descrizione Fornitura e posa in opera di scossaline metalliche in acciaio zincato

Fornitura e posa in opera di scossaline metalliche in acciaio zincato da 

8/10 compresi gli oneri per le chiodature, il taglio a misura, gli sfridi, il 

tiro e calo dei materiali.



NP.06

224,76€      38,45%

incidenza sicurezza 8,77€          1,50%

Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale % TP

1 1° livello (operaio comune)
Risorse 

Umane
ora 24,36€    -€               

2 2° livello (operaio qualificato)
Risorse 

Umane
ora 27,05€    4 108,20€         

3 3° livello (operaio specializzato)
Risorse 

Umane
ora 29,14€    4 116,56€         

224,76€       0,486

4 Legno
Prodotti da 

costruzione
cad 126,23€  1 126,23€         

5
Adesivi chimici legno-legno; 

legno acciaio

Prodotti da 

costruzione
litri 15,00€    4 60,00€           

6 Acciaio
Prodotti da 

costruzione
kg 3,41€      15 51,15€           

237,38€       0,514

7 Attrezzature % -€               

8 Attrezzature ora -€               

9 Attrezzature ora -€               

-€             0,000

10 Spese Generali 15% Spese % 15,00 69,32€           

11 Utile d'Impresa 10% Spese % 10,00 53,15€           

584,61€       

Dettagli

Anagrafica

Codice

Descrizione Sostituzione parti di legno incoerenti

Sostituzione di parti di legno incoerenti mediante la completa 

asportazione delle lamelle danneggiate ed inserimento di nuovi tasselli di 

legno, aventi le stesse caratteristiche di quello esistente, rinforzati con 

barre di acciaio B450C fino ad una superfice non superiore ad 1 mq

Totale Risorse Umane

Totale Prodotti da costruzione

Totale Attrezzature

Prezzo totale

Unità di misura cad

Categoria Lavoro OS32 - Strutture in legno

m.d'o.

Articoli



NP.07

280,95€      41,64%

incidenza sicurezza 10,12€        1,50%

Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale % TP

1 1° livello (operaio comune)
Risorse 

Umane
ora 24,36€    -€               

2 2° livello (operaio qualificato)
Risorse 

Umane
ora 27,05€    5 135,25€         

3 3° livello (operaio specializzato)
Risorse 

Umane
ora 29,14€    5 145,70€         

280,95€       0,527

4 Legno
Prodotti da 

costruzione
cad 126,23€  1 126,23€         

5
Adesivi chimici legno-legno; 

legno acciaio

Prodotti da 

costruzione
litri 15,00€    5 75,00€           

6 Chiodi
Prodotti da 

costruzione
kg 3,41€      15 51,15€           

252,38€       0,473

7 Attrezzature % -€               

8 Attrezzature ora -€               

9 Attrezzature ora -€               

-€             0,000

10 Spese Generali 15% Spese % 15,00 80,00€           

11 Utile d'Impresa 10% Spese % 10,00 61,33€           

674,66€       

Dettagli

Anagrafica

Codice

Descrizione Riparazione trave danneggiata 

Riparazione di trave danneggiata mediante la rimozione delle parti guaste 

e sostituzione con protesi in lamello di legno nuove aventi le stesse 

caratteristiche, incollate e chiodate alla struttra esistente.

Totale Risorse Umane

Totale Prodotti da costruzione

Totale Attrezzature

Prezzo totale

Unità di misura cad

Categoria Lavoro OS32 - Strutture in legno

m.d'o.

Articoli


